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Autoridade Portuaria de Vilagarcia de Arousa

ANEXO Il

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGULARA EL DESARROLLO DE:

LA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL AVITUALLAMIENTO DE
COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES DEPORTIVAS EN LA DARS_ENA N° 1 DEL
PUERTO DE VILAGARCIA DE AROUSA Y LA AUTORIZACION PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO COMERCIAL DE AVITUALLAMIENTO DE
COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES DEPORTIVAS.
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Disposiciones Generales:

Clausula 1. Régimen Juridico.

La concesion se otorga con sujecion a lo previsto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen economico y prestacién de servicios de los puertos de interés general, en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, al Pliego de
Condiciones generales aprobado por Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo y al presente
Pliego de Condiciones.

la utilizacién del dominio publico portuario concedido se sujetara a lo establecido en dichas
Leyes, en el Reglamento de Explotacion y Policia y en las correspondientes Ordenanzas
portuarias. En lo no previsto en las anteriores disposiciones seran de aplicacion la
legislacidn de costas.

A falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, las concesiones sobre
bienes del dominio pliblico portuario se regiran por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pdblicas.

El otorgamiento de la concesién no implica cesidn de la titularidad del dominio publico que
corresponde al Estado, ni de las facultades ajenas a la misma se entienden otorgadas saivo
los derechos preexistentes y sin perjuicio de tercero.

Clausula 2. Objeto de la concesién y la autorizacion.

E! objeto de la presente concesién es:

0 La parcela 02-025, tuberia y depésitos, de unas superficies 120 y 60 m2,
respectivamente, situada en el dique del Muelle de Pasajeros. Los depdsitos
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enterrados son dos, con una capacidad en 20.000 litros cada uno con destino a
avituallamiento de combustible a embarcaciones deportivas en la Darsena n® 1
0 La autorizacion para la prestacion del servicio comercial dayayity

combustible a dichas embarcaciones deportivas. Dgﬁ“f}

Clausula 3. Ambito espacial de la concesion.

. Acordandose su aprohacion,
La concesién demanial objeto del presente pliego esta situada en el dg&u% E&lﬁ&{ée
Pasajeros, comprende la parcela 02-025, que consta de tuberia y depositos con Uhgter
superficies 120 y 60 m2, respectivamente, situada en el dique del Muelle de Pasajeros. Los
depositos enterrados son dos, ¢on una capacidad en 20.000 litros cada uno. El plano de la
concesion figura como anexo del presente pliego formando parte integrante del mismo.

Clausula 4. Plazo

Esta concesion y la autorizacién se otorga por un plazo méximo de VEINTE (20) ANOS (
siendo el plazo definitivo el propuesto en la oferta presentada para la adjudicacién del
CONCUrso).

El computo de este plazo se iniciard el dia siguiente al de la fecha de notificacién al
concesionario de la resolucién de otorgamiento de concesion administrativa.

Clausula 5. Concurrencia de otros titulos.

El otorgamiento de esta concesion no exime a su titular de la obtencion y mantenimiento en
vigor de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente procedentes, ni del
pago de los tributos que ie sean de aplicacién, incluyendo el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que le corresponda.

Asimismo, el concesionario vendra obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o que en lo
sucesivo se dicten, que afecten al dominio publico portuario concedido y a las obras y
actividades que en este dominio publico se desarrollen, especiaimente las correspondientes
a licencias y prescripciones urbanisticas, asi como las relativas a las zonas e instalaciones
de interés para la defensa nacional, sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstaculo
al ejercicio de las competencias que en materia de seguridad, vigilancia, lucha contra la
contaminacion u otras correspondan a la Administracion.

El titular de la concesion estara sujeto a la obligacién de formalizar las declaraciones
conducentes a la incorporacion en el catastro inmobiliario de los inmuebles objeto de la
concesidn y sus alteraciones de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del catastro
inmobiliario.

Clausula 6. Constitucion de la garantia definitiva o de construccion.

En el caso de que la concesion no comprenda la ejecucién de obras e instalaciones no sera
necesaria la constitucion de la garantia de construccién y se devolverd la garantia
provisional en el plazo del mes siguiente a la constitucion de la garantia de explotacién
prevista en la clausula 21.

Para el caso de ejecucion de obras, dentro del plazo de 30 dias, contados desde el siguiente
a la notificacion de la resolucién de otorgamiento de la concesion, el concesionario debera



consignar a disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria, la garantia definitiva o de
construccion, equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e instalaciones adscritas
a la concesion incluidas en el proyecto, en efectivo, aval bancario o seguro de caucion, de
conformidad con el articulo 120 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

La garantia definitiva o de construccion respondera, no solo de la ejecucién de las obras,
sino también del resto de Ias obligaciones derivadas de esta concesién.

Si el concesionario no constituye la garantia definitiva en el plazo establecido para este fin,
se entendera que renuncia a la concesion, con pérdida de la garantia provisional.

Si el interesado desistiera injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, de la peticidn
0 renunciara al titulo, perdera |a garantia constituida.

Si el concesionario no desea retirar la garantia provisional puede completar ésta hasta |
acatidad que sea exigible.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantia de construccion, el
concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a
partir de la notificacién de la disminucion de su importe. El incumplimiento de esta obligacién
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TITULO II

Régimen de las obras

Clausula 7. Proyectos

Las obras se realizaran con arreglo al proyecto, segun el cual ha sido otorgada la concesién
que, si tuviese el caracter de basico debera ser completado con el de construccion. Los
proyectos tuviese el caracter de basico, debera ser completado por el proyecto de
construccion. Los proyectos han de ser suscritos por profesional legalmente habilitado y
visados por el Colegio profesional correspondiente con indicacion de fecha y numero.

A estos efectos, se entenderé por proyecto bdasico el proyecto que, a su juicio de los
servicios técnicos de la Autoridad Portuaria, no definiera suficientemente las obras con el
detalle necesario para su ejecucion. En este caso, el concesionario debera presentar debera
presentar el proyecto de construccidén en el plazo de DOS MESES, contados desde el
siguiente a la notificacion de la resolucion de otorgamiento de la concesion, y previamente a
la solicitud de replanteo.

Este proyecto de construccion debera ser aprobado por la Autoridad Portuaria. A este fin, los
servicios técnicos competentes de la Autoridad Portuaria deberan comprobar gue es
completo, que no altera el proyecto basico y que resulta suficiente para la gjecucion de las
obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto es incompieto, el concesionario debera
completarlo debidamente.

En el caso de ocupacion de espacios de agua el proyecto incluird cuando proceda, el
balizamiento que corresponda.

En el caso de que el proyecto de construccién altere el proyecto basico, la Autoridad
Portuaria podra adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) Obligar a que el
concesionario adapte el proyecto de construccién al basico en el plazo fijado al efecto; b)



Modificar la concesién de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda, salvo que
afecte al principio de concurrencia en e otorgamiento de la concesion.

Si el concesionario no adapta el proyecto de construccion al proyecto basico en el plazo
sefialado, la Autoridad Portuaria procedera a incoar expediente de caducidad de la
concesion.

Clausula 8 Ejecucion de las obras previstas en los proyectos.

La ejecucidn de las obras debers ajustarse al proyecto de construccién y se llevara a cabo
bajo el exclusivo riesgo y responsabiiidad del concesionario, quien debera designar, antes
de la iniciacién de las obras, como director de las mismas, a un técnico competente,
condicion que se acreditara ante la Autoridad Portuaria, mediante el correspondiente
certificado del colegio profesional respectivo sobre el registro del nombramiento de director
de las obras.

El concesionario debera cumplir las obligaciones de coordinacién de actividades
empresariales en calidad de titular de! centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Clausula 9. Plazos de ejecucién de las obras.

El concesionario dara comienzo a las obras dentro del plazo que se indica en la oferta, no
pudiendo exceder de CUATRO (4) MES, debiendo quedar aquellas totalmente terminadas

en el plazo que se especifique en la oferta presentada, siendo un plazo maximo de DOCE

(12) MESES, siendo el plazo definitivo el propuesto en la oferta presentada para la
adjudicacion del concurso contados ambos desde el dia siguiente 5%@@&@%@@@?@%&95
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Para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo fijado al efecto,sl, @é‘iﬂfgﬁﬁ Otero
solicitara por escrito de la Autoridad Portuaria, el repianteo de las mismas, que se practicara
por los Servicios Técnicos competentes, con asistencia del interesado, que podra asistir con
técnico designado al efecto, levantandose acta y plano, en los que se consignara la
superficie ocupada, correspondiendo al Director de la Autoridad Portuaria su aprobacién, si
procede.

Clausula 10. Replanteo y entrega,

El dominio pUblico objeto de concesién se entregara en las condiciones existentes a la fecha
del otorgamiento.

Clausula 11. Incumplimiento de los plazos de inicio y de terminacién de las obras.

Si transcurrido el plazo sefialado en la clausula 9 para el comienzo de las obras, éstas no se
hubiesen iniciado, la Autoridad Portuaria incoara expediente de caducidad de la concesién,
quedando a su favor la garantia de construccion, saivo que la Autoridad Portuaria a peticién
del concesionario, aprecie la concurrencia de causa que justifique el otorgamiento de
prorroga dei plazo.

En los supuestos en que el concesionario acredite que no puede iniciar las obras en el plazo
establecido ante la imposibilidad de obtener las licencias, permisos u otras autorizaciones
necesarias, por causas no imputables al mismo, éste podra renunciar a la concesion, en



cuyo caso se le devolvera la garantia de construccion. En el caso de que el concesionario
no renuncie a ta concesion, la Autoridad Portuaria incoara el expediente de caducidad de la
misma.

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminacion de ias obras fijado en la clausula 9,
la Autoridad Portuaria iniciard el expediente de caducidad de la concesién, salvo que, a
peticion del concesionario, la Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia de causa que
justifiquen el otorgamiento de prérroga del plazo.

La declaracion de caducidad de la concesion implicara la pérdida de la garantia de
construccién.

Clausula 12. Inspeccion de las obras

La Autoridad Portuaria podré inspeccionar en todo momento la ejecucién de las obras para
comprobar si las mismas se ajustan al proyecto. Si se apreciara la existencia de defectos en
las obras, se comunicara al titular de la concesion tal circunstancia y podra la Autoridad
Portuaria acordar la paralizacion de las obras hasta que se subsanen los defectos
observados. Si como consecuencia de las inspeccion de las obras se constatase la
existencia de desviaciones en las obras en relacion con el proyecto, se aplicara lo dispuesto
en la clausula 14 del presente pliego. '

Clausula 13. Terminacion de las obras.

Terminadas las obras, el concesionario solicitara por escrito de la Autoridad Portuaria el
reconocimiento de las mismas, que se practicara por los servicios técnicos competentes de
la Autoridad Portuaria con asistencia del concesionario, quien podra acudir acompariado por
técnico designado alo efecto, levantandose plano y acta de reconocimiento final, que seran
elevadas al Director de la Autoridad Portuaria para su aprobacién si procede. No se podra
Iniciar la explotacién de la concesidn sin haber cumplido este requisito.

En el caso de ejecucion de obras de relleno, cuyo plazo de terminacién expire con
anterioridad al de las restantes obras de la concesion, el concesionario solicitara por escrito
a la Autoridad Portuaria el reconocimiento de ia finalizacion de dichas obras de relleno,
levantandose acta y plano de las mismas, en tanto sean conformes con el titulo otorgado y
el proyecto aprobado.

En el acta de reconocimiento final se recogeran las superficies que correspondan a cada
clase de bien ocupado, desglosando, en su caso, Ia superficie de los rellenos realizados, asf
como la superficie de terreno consolidado y mejorado, a los efectos de aplicar las tasas y
bonificaciones correspondientes.

En el caso de que se haya previsto la realizacién por fases, a la terminacion de cada una de
ellas se levantara acta de reconocimiento final de las obras de la fase ejecutada. Estas actas
se sujetaran al régimen previsto en los parrafos anteriores.

Clausuia 14. Régimen de las obras no ajustadas a proyecto.

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el proyecto, y
tales diferencias pudieran implicar una modificacion de la concesién otorgada, se debera
elevar el plano y el acta de reconocimiento final a la consideracion del Consejo de
Administracién de la Autoridad Portuaria, quien podra adoptar alguna de las siguientes
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plazo fijado al efecto; b) modificar la concesién por el procedimiento legal que corresponda,
siempre que no se altere el principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesién.

En el caso de que el concesionario no adaptase las obras al proyecto aprobado en el plazo
sefalado, la Autoridad Portuaria incoara expediente de caducidad de la concesion.

Clausula 15. Devolucién de la garantia de construccién.

La garantia de construccion se devolvera al concesionario, a instancia de éste, una vez haya
transcurrido un mes, segun lo previsto en el articulo 118.4 de la Ley 48/2003, desde que
haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de ias obras y siempre que se haya
constituido la garantia de explotacion a la que se hace referencia en la clausula 21.

Clausula 16. Conservacion.

El concesionario queda obligado a conservar las obras y terrenos concedidos en perfecto
estado de utilizacion, limpieza, higiene y ornato, realizando a su cargo las reparaciones
ordinarias y extraordinarias que sean precisas.

La Autoridad Portuaria podra inspeccionar en todo momento el estado de conservacion de
las obras y terrenos concedidos y sefialar las reparaciones que deban realizarse, quedando
obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le sefiale.

Si el concesionario no realizara las obras de reparacién en el plazo establecido, la Autoridad
Portuaria incoara el expediente sancionador correspondiente, sin perjuicio de iniciar el
expediente de caducidad del titulo.

Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las obras de conservacion que se le
ordenen por la Autoridad Portuaria, ésta, de conformidad con los articulos 95 y 98 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, para proceder, previo apercibimiento, a la ejecucion
subsidiaria de las obras, siendo el importe de los gastos, asi como los dafios y perjuicios, a
cargo del concesionario.

La destruccion de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente
concesion, siempre que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dard derecho al
concesionario para optar entre la extincién de la concesién sin indemnizacién alguna o la
reconstruccién de las obras en la forma y plazo que le sefiale la Autoridad Portuaria, sin que,
en este ultimo supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente sefialado.

Si la destruccién ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él
dependan, la Autoridad Portuaria incoara expediente sancionador e iniciara los tramites
para declarar la caducidad del tituio.

Clausula 17. Modificacion de las obras durante la vigencia de la concesién
Burante la vigencia de la concesidn el titular de ésta no podra realizar hinguna modificacion

o ampliacién de las obras sin la previa autorizacién de la Autoridad Portuaria. El
incumplimiento de esta condicidn sera causa de caducidad de la concesion.
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TiTULO I

Régimen econémico de la concesién.
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Ei concesionario abonara las siguientes tasas:
a) Tasa de Ocupacion Privativa de Dominio Pablico Portuario (2010):

El concesionario abonard, por semestres adelantados, a la Autoridad Portuaria de
Vilagarcia, a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion al concesionario de ia
resolucion de otorgamiento, la Tasa de Ocupacién Privativa de Dominio Publico Portuario,
de acuerdo con lo previsto en el Art. 19 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
economico y de prestacion de servicios de los puertos de interés general, por importe de:
10.301,10 €/ario.

Esta cifra se ha obtenido partiendo de los siguientes datos:

= Valor del terreno en el Muelle de Pasajeros (2010): 57,74 €/m2.

= Tipo de gravamen para terreno: 3% para la tuberia y 7,2% para la
superficie de la caseta, por considerarse una actividad comercial -
complementaria de ias actividades portuarias.

*» Vida Util a fecha de otorgamiento de edificacién: 5,67 afios.

" Valor neto de las obras a fecha de otorgamiento de las instalaciones:
47.676,50 €,

» Tasa de amortizacion anual de las mismas de las instalaciones: 8.41 3,50 €

La valoracién de los terrenos que sirve de base al calculo a la tasa correspondiente a la
ocupacion de terrenocs, segln la mencionada norma, sera objeto de revisién segin lo
previsto en ella, y sera objeto de actualizacion anual cada 1 de enero segun el 85% de la
variacion interanual del I.P.C. en el mes de octubre anterior.

Los valores de la tasa antes sefialados se refieren al afio 2010, N

b) Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Portuario en el Ejercicio
de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (2010}):

El concesionario abonara, por semestres adelantados, a la Autoridad Portuaria de
Vilagarcia, a partir del inicio de la explotacién de Ia concesién, o a partir del vencimiento del
plazo para la finalizacién de obra previsto en este pliego si éste es anterior al inicio de la
explotacion, el importe correspondiente a la "Tasa por Aprovechamiento Especial del
Dominio Publico Portuario en el Ejercicio de Actividades Comerciales, Industriales y de
Servicios". Esta tasa se calculara, seglin el Art. 28.5A.e de la "Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen econdmico y de prestacién de servicios de I0s puertos de interés
general”, y posteriores actualizaciones.

El importe de la tasa sera calculado sobre la base de! volumen de negocio real anual del
ejercicio anterior, se liquidaré a razon del 2,4% de este volumen de negocio. Siendo la
base del volumen de negocio para el primer afio de explotacién el considerado como
volumen minimo de negocio establecido en la Clausula 27.




La cuantia de la tasa que resulte de la aplicacién de los valores anteriores se vera afectada,
en su caso por los maximos y minimos definidos en aplicacién del articulo 28.5.B. de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacién de servicios de los
puertos de interés general.

Los valores indicados se refieren al afio 2010.

En los valores de las tasas no estan incluidas las cuotas de otros impuestos dgue sean
legaimente exigibles, debiendo aplicarse a dichos valores los tipos impositivos vigentes en
cada momento.

Independientemente de que el abono de las tasas esta garantizado por la garantia, la
Autoridad Portuaria podra utilizar para su cobro el procedimiento administrative de apremio,
de conformidad con el Art. 18 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
econdmico y de prestacion de servicios de los puertos de interés general.

La utilizacion de las infraestructuras portuarias por el concesionario devengara las
correspondientes Tasas por Utilizacion Especial de las Instalaciones Portuarias. La
utilizacion de servicios portuarios bdsicos o servicios comerciales, prestados por la
Autoridad Portuaria o por terceros, devengara las correspondientes tarifas.

Las cuantias de las tasas portuarias se actualizaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 48/2003, y demas normas de aplicacion.

Ademas de las tasas especificadas anteriormente, se abonaran los importes adicionales
ofertados por el adjudicatario de! concurso.

Clausula 19. Gastos derivados del otorgamiento de la concesién.

Los gastos originados por los anuncios de la informacién publica y de la resolucién de
otorgamiento de la concesion seran a cuenta del concesionario.

TITULO v

Condiciones de explotacién
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Clausula 20. Determinacion del objeto de la concesién. Marfd

La concesion se destinara exclusivamente al objeto definido en el presente pliego y en el
titulo de otorgamiento, sin que pueda utilizarse el dominio pliblico concedido, ni las obras en
&l ejecutadas, para usos distintos de los expresados en la concesién.

El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto de la concesidn sera causa de
caducidad de la misma.

Clausula 21 .Garantia de explotacién.

En el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la notificacion de la aprobacion
del reconocimiento final de las obras o, de las fases que correspondan, el concesionario
debera consignar en la Autoridad Portuaria una garantia de explotacion igual al importe
anual de las tasas.



La garantia de explotacién se consignara en efectivo, aval bancario o seguro de caucién a
disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria en los términos establecidos por el
articulo 120.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

En el caso de que la concesién no tenga por objeto la ejecucion de obras, la garantia de
explotacién se constituira en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente la de
notificacion del otorgamiento de la concesion en los mismo términos establecidos e el
parrafo precedente.

Esta garantia de explotacion responderéd de todas las obligaciones derivadas de esta
concesion, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se
puedan imponer al titular de la concesion y de los dafios y perjuicios que tales
incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad Portuaria.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantia, el concesionario queda
obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificacién
de la disminucion de su importe. El incumplimiento de esta obligacién sera causa de
caducidad de la concesion. El mismo régimen sera aplicable a la garantia de construccién.

La garantia de explotacion se actualizard cada cinco afios, en funcién del importe de las
tasas en [a fecha de actualizacién.

Clausula 22. Gestion de la concesién

El concesionario gestionara la actividad de la concesioén a su riesgo y ventura. La Autoridad
Portuaria en ningin caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el
concesionario ni de los dafios o perjuicios causados por éste a terceros.

Todo el personal necesario para la explotacion de la concesidn sera por cuenta y a cargo del
concesionario. También serdn a su cargo los gastos de electricidad, agua, servicio
telefonico, recogida de basuras y cualesquiera otros necesarios para el desarrolio de la
actividad y todes los gastos que ésta ocasione, asi como la contratacion de los
correspondientes servicios, las acometidas y el pago de los derechos correspondientes.

Clausula 23. Inactividad del concesionario

La falta de utilizacion, durante un periodo de 12 meses, de las obras y bienes de dominio
publico concedidos, sera motivo de caducidad de la concesion, a no ser que obedezca a
justa causa.

Corresponde a la Autoridad Portuaria, en cada caso concreto, calificar las causas alegadas
por el concesionario para justificar la falta de uso de las obras y bienes concedidos. A tal
efecto, el concesionario queda obligado, antes de que tfranscurra el afio, a poner en
conocimiento de la Autoridad Portuaria las circunstancias que motiven la falta de utilizacion
de bienes concedidos y obras autorizadas. Si la Autoridad Portuaria considera insuficientes
o injustificadas las causas alegadas por el concesionario, incoara expediente de caducidad
de la concesioén.

Clausula 24. Medidas preventivas y de seguridad.




En todas las fases de la concesion, el titular de la concesién debera proceder en
condiciones perfectamente adecuadas a la explotacién y completa seguridad y proteccion
del medio ambiente, segin toda la normativa vigente en la materia. La concesidn se
otorgara sin perjuicio de la necesidad del adjudicatario de cumplir con toda la legislacion
vigente, con esta Autoridad Portuaria y con el resto de Administraciones competentes.

En cumplimiento del Art. 132.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
econdmico y de prestacién de servicios de los puertos de interés general, incluyendo dentro
de las funciones de la Autoridad Portuaria el control del cumplimiento de las obligaciones de
coordinacion de actividades establecido en el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales y desarrollado en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales,
y atendiendo a las Instrucciones de Actuacién aprobadas por el Consejo de Administracién
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia el 30 de noviembre de 2004, se obliga al titular de la
concesion a:

* Antes del comienzo de las obras y mientras perduren éstas, el titular de la
concesion, como promotor de dichas obras, designara un Coordinador en Materia
de Seguridad y Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de

_ seguridad en las obras de construccién.

= Una vez concluidas las obras, y tras realizarse el acta de reconocimiento final, se
seguira el procedimiento normal contenido en ias mencionadas Instrucciones de
actuacion, incoado por la Autoridad Portuaria, que solicitara informacién al titular
sobre los medios de coordinacion adoptados en su centro de trabajo.

El concesionario debera presentar antes de la puesta en explotacién de la concesion un
Plan de Emergencia y Seguridad de la misma, tal como se indica en la Clausula 24, que
debera incorporarse al Plan de Emergencia Interior del Puerto, en cumplimiento del Art. 132
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdémico y de prestacién de servicios
de los puertos de interés general. El Plan de Emargencia y Seguridad de la concesién
debera ser aprobado por el Responsable de Seguridad de la Autoridad Portuaria y sera
imprescindible para la concesién de la autorizacién de inicio de explotacion.

Asimismo, el concesionario adoptara las medidas exigidas por la norﬁﬁgﬁé@@%&@%ﬁﬁﬁ@% DF
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Clausula 25. Medidas medioambientales.

Los vertidos de las aguas residuales y de las procedentes de lavado de depédsitos o de
escorrentia superficial deberan cumplir con las normas vigentes en materia de vertidos.
Cuando las instalaciones no satisfagan las normas aplicables, el concesionario estara
obligado a realizar, en los plazos que se le sefialen, las correcciones necesarias hasta que,
a juicio de la autoridad competente, se cumplan dichas normas.

De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relacion de actividades potencialmente contaminantes de! suelo y los criterios y estandares
para la declaracién de suelos contaminados, el titular de la concesion, si la actividad que se
realiza en la misma es potencialmente contaminante, debera cumplir con las obligaciones
que le imponga dicho Real Decreto y demas normas aplicables. A estos efectos, el titular de
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la concesion elaborara, con cardcter previo a la extincion de la concesion, un informe de
situacion del suelo que permita evaluar el grado de contaminacion del mismo y lo pondra a
disposicién de la Autoridad Portuaria.

Clausula 26. Seguros.

El concesionario suscribira los seguros que sean obligatorios para el ejercicio de su
actividad.

El concesionario debera contratar una péliza de seguro de responsabilidad civil, con una
compafiia de primer orden, que debera presentar, junto con el documento acreditativo del
pago de la misma, ante la Autoridad Portuaria en el plazo de treinta dias contados desde el
siguiente al de notificacion de la adjudicacién, y que cubrira los dafios causados incluso por
contaminacién maritima a personas o a bienes de la autoridad Portuaria o de terceros en el
ejercicio de las actividades derivadas de la concesién, por un importe de 1.000.000 €.

Igualmente, habra de concertar un seguro de Bienes Inmuebles que abarcara todos los
bienes integrantes de la concesién, por un importe minimo de 200.000 €. De la péliza sobre
los Bienes Inmuebles sera beneficiaria la AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCIA.

. . L . . AUTORIDADGE PORTUARIA DE
Asimismo el concesionario se vera obligado a mantener en vigor dlch%agiomgfd'ar%nt- elusa
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente clausula géi‘éba% He
caducidad de la concesion. :
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Clausula 27. Volumen de negocio minimo. Maria Celost

El titular de la concesidén se compromete a alcanzar un volumen de negocio minimo
(definido en virtud del art. 112.1j de la "Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
economico y de prestacion de servicios de los puertos de interés general) de 80,000 €.

Se considerara el primer afio, para la aplicacién del volumen de negocio minimo, a partir del
inicio de la explotacién de la concesién o a partir del vencimiento del plazo para la
finalizacion de obra previsto en este pliego si éste es anterior al inicio de la explotacion. Si el
computo del volumen de negocio minimo se inicia una vez empezado el afio natural, se
exigira alcanzar para el primer afio, el volumen de negocio proporcional a ese afo.

En caso de no alcanzarse dicha cifra la “Tasa por Aprovechamiento Especial de Dominio
Pdblico Portuario en el Ejercicio de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, dei
afo siguiente, se calculara igualmente sobre la cifra impuesta como volumen de negocio
minimo, en la forma que se sefiala en los parrafos correspondientes.

El incumplimiento de la obligacidn de alcanzar el volumen de negocio minimo durante tres
ejercicios consecutivos, sera causa de caducidad de la concesion.

El volumen de negocio minimo se actualizara cada 1 de enero segun la variacién interanual
del IPC de octubre del afio anterior.

Clausula 28. Balizamiento
En el caso de ocupacion de espacios de agua, serd a cuenta del concesionario la

instalacion y mantenimiento de las obras e instalaciones concesionadas de conformidad con
el articulo 91 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
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